

FORMATO N° 003-B: CRONOGRAMA INICIAL DE EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN

I. DATOS GENERALES

Nro. Convocatoria	2024	Número de Solicitud	SOL-XXX-XXX-	Entidad Beneficiaria	Modalidad de Ejecución del Proyecto de Inversión (Marcar X):		Directa	
				Indirecta				
Código Único de Inversión				Objeto Financiamiento/ cofinanciamiento	Expediente Técnico y Ejecución del Proyecto	Ley N° 27037 Ley de promoción de la Inversión en la Amazonía (Marcar X):	Aplica	
				No Aplica				
Nombre de la Inversión								
Monto de Financiamiento/ Cofinanciamiento	S/	-	Monto Contrapartida	S/	-	Monto Total de Inversión	S/	-

II. AVANCE FÍSICO

Cod.	COMPONENTE / ACTIVIDAD	Unidad de Medida	Meta Total	AVANCE FÍSICO PROGRAMADO %						AVANCE FÍSICO TOTAL PROGRAMADO
				AÑO 1	AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
				SEMESTRE 2 (mayo - octubre)	SEMESTRE 1 (noviembre - abril)	SEMESTRE 2 (mayo - octubre)	SEMESTRE 1 (noviembre - abril)	SEMESTRE 2 (mayo - octubre)	SEMESTRE 1 (noviembre - abril)	
				PROGRAMADO (%)	PROGRAMADO (%)	PROGRAMADO (%)	PROGRAMADO (%)	PROGRAMADO (%)	PROGRAMADO (%)	
I.	EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)									
1.1	Proceso de selección y contratación del Consultor elaboración Expediente Técnico o DE	Contrato para ET suscrito	1.00							0.00
1.2	Elaboración del Expediente Técnico o DE	ET formulado	1.00							0.00
1.3	Aprobación del Expediente Técnico o DE (UEI)	ET aprobado	1.00							0.00
1.4	Supervisión del Expediente Técnico o DE	ET supervisado	1.00							0.00
II.	EJECUCIÓN FÍSICA DE OBRA									0.00
2.1	Proceso de selección para contratación del Ejecutor de obra	Contrato para ejecución suscrito	1.00							0.00
2.2	Proceso de selección para contratación del Supervisor de obra	Contrato de supervisión suscrito	1.00							0.00
2.3	Ejecución de obra (*)	Obra ejecutada								0.00
2.4	Liquidación física y financiera del proyecto	Liquidación aprobada	1.00							0.00
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO (*)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AVANCE FÍSICO PROGRAMADO ACUMULADO(*)				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

(*) El avance físico programado y el avance físico semestral acumulado corresponden solo a los avances de Ejecución de obra.

III. AVANCE FINANCIERO

AVANCE FINANCIERO GLOBAL		AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO S/.						MONTO TOTAL DE INVERSIÓN PROGRAMADO (S/)
		AÑO 1	AÑO 2		AÑO 3		AÑO 4	
		SEMESTRE 2 (mayo - octubre)	SEMESTRE 1 (noviembre - abril)	SEMESTRE 2 (mayo - octubre)	SEMESTRE 1 (noviembre - abril)	SEMESTRE 2 (mayo - octubre)	SEMESTRE 1 (noviembre - abril)	
		PROGRAMADO (S/)	PROGRAMADO (S/)	PROGRAMADO (S/)	PROGRAMADO (S/)	PROGRAMADO (S/)	PROGRAMADO (S/)	
I.	EXPEDIENTE TÉCNICO (ET)							
1.1	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS FIDT (**)							
1.2	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS DE LA ENTIDAD (GGLL/GGRRJ(**))							
II.	EJECUCIÓN FÍSICA (OBRA y SUPERVISIÓN)							
2.1	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS FIDT (**)							
2.2	AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO CON RECURSOS DE LA ENTIDAD (GGLL/GGRRJ(**))							
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO EN SOLES								
AVANCE FINANCIERO PROGRAMADO ACUMULADO EN SOLES								

(**) En caso se determine que la Elaboración del Expediente Técnico y/o Ejecución del Proyecto tienen un costo menor se mantendrá la estructura porcentual de cofinanciamiento

(***) Según corresponda.

FIRMA Y SELLO DEL RESPONSABLE DE LA ELABORACIÓN

FIRMA Y SELLO DEL GOBERNADOR/ALCALDE

Notas:

1. Semestre 1: Plazo de presentación del informe semestral 1: del 01 al 30 de mayo; fecha de corte 30 de abril.
2. Semestre 2: Plazo de presentación del informe semestral 2: del 01 al 30 de noviembre; fecha de corte 30 de octubre.
3. Conforme lo establecido en las Bases del Concurso, el FIDT no financia la actualización de expedientes técnicos.