



ANEXO NRO 06: APROBACIÓN DE MODIFICACIONES AL CUADRO MULTIANUAL DE NECESIDADES NRO 03

Nro. De Identificación: 003

Entidad u Organización de la Entidad: 1721 - OFICINA GENERAL DE INVERSIONES Y PROYECTOS - U.E 012

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES					
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1	14.09.2023	003	DGPMACDF		Servicio de Consultoría Individual para la gestión de incidencias y asistencia técnica a las municipalidades	2.6.7.1.6.3	S/ 12,000	SERVICIO	1		24	S/ 288,000		
2	14.09.2023	003	DGPMACDF		Servicio de consultoría individual para la consolidación y análisis de información para la asistencia técnica a las municipalidades.	2.6.7.1.6.3	S/ 8,000	SERVICIO	1		24	S/ 192,000		
3	14.09.2023	003	DGPMACDF		Servicio de consultoría individual Especialista en Microsimulación y Capacitación de la DGPIP	2.6.7.1.6.3	S/ 12,000	SERVICIO	1		24	S/ 288,000		
4	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, LÍDER FUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 15,000	SERVICIO	1		26	S/ 390,000		
5	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 12,000	SERVICIO	1		33	S/ 396,000		
6	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ANALISTA EN ESTRATEGIA TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 10,000	SERVICIO	1		24	S/ 240,000		
7	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1		36	S/ 468,000		
8	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL 6	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1		30	S/ 390,000		

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES					
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
9	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL 7	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1		24	S/ 312,000		
10	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, LÍDER TÉCNICO PARA LIDERAR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 15,000	SERVICIO	1		24	S/ 360,000		
11	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, COORDINADOR DE DESARROLLO PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE DESARROLLO 1	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		14	S/ 154,000		
12	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 1	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		12	S/ 132,000		
13	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 4	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		20	S/ 220,000		
14	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 5	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		20	S/ 220,000		
15	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 6	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		20	S/ 220,000		
16	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 7	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		20	S/ 220,000		

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES					
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
17	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 8	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		20	S/ 220,000		
18	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 9	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		29	S/ 319,000		
19	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 10	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		24	S/ 264,000		
20	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE BACK END MICROSERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES BACKEND DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE BACKEND MICROSERVICIOS 2	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		18	S/ 198,000		
21	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE BACK END MICROSERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES BACKEND DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE BACKEND MICROSERVICIOS 6	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		20	S/ 220,000		
22	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, INGENIERO DE SOFTWARE BACK END MICROSERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES BACKEND DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE BACKEND MICROSERVICIOS 9	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1		18	S/ 198,000		
23	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, DOCUMENTADOR PARA LA ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – DOCUMENTADOR 1	2.6.7.1.6.3	S/ 6,000	SERVICIO	1		19	S/ 114,000		
24	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, DOCUMENTADOR PARA LA ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – DOCUMENTADOR 2	2.6.7.1.6.3	S/ 6,000	SERVICIO	1		19	S/ 114,000		

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES					
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
25	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ARQUITECTO DE APLICACIONES JZEE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BASES ARQUITECTÓNICAS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1		20	S/ 260,000		
26	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ARQUITECTO DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y LA ARQUITECTURA DE DATOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1		20	S/ 260,000		
27	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ARQUITECTO DE APLICACIONES I PARA EL DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1		20	S/ 260,000		
28	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 1	2.6.7.1.6.3	S/ 9,000	SERVICIO	1		15	S/ 135,000		
29	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 2	2.6.7.1.6.3	S/ 9,000	SERVICIO	1		15	S/ 135,000		
30	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LAS APLICACIONES WEB PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – TÉCNICO EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB 1	2.6.7.1.6.3	S/ 9,000	SERVICIO	1		25	S/ 225,000		
31	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONSULTOR INDIVIDUAL, ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LOS SERVICIOS WEB PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – TÉCNICO EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB 2	2.6.7.1.6.3	S/ 9,000	SERVICIO	1		25	S/ 225,000		
32	14.09.2023	002	DGPMACDF		SERVICIO DE CONSULTORÍA PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1 Y 3 DEL PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON ÉNFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL DEL MEF	2.6.7.1.6.3	S/12,000	SERVICIO	1		24	S/ 288,000		
33	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES – 1ra. Cl.	2.6.7.1.6.3	S/ 12,000	SERVICIO	1				24	S/ 288,000

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES						
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
34	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA CONSOLIDACIÓN Y ANÁLISIS DE INFORMACIÓN PARA LA ASISTENCIA TÉCNICA A LAS MUNICIPALIDADES	2.6.7.1.6.3	S/ 8,000	SERVICIO	1					24	S/ 192,000
35	14.09.2023	003	DGPMACDF		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROFESIONAL COMO ESPECIALISTA EN MICRO SIMULACIÓN	2.6.7.1.6.3	S/ 12,000	SERVICIO	1					23	S/ 276,000
36	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, LÍDER FUNCIONAL PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 15,000	SERVICIO	1					13	S/ 195,000
37	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ESPECIALISTA EN ESTRATEGIA TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 12,000	SERVICIO	1					16	S/ 192,000
38	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ANALISTA EN ESTRATEGIA TRIBUTARIA MUNICIPAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 10,000	SERVICIO	1					20	S/ 200,000
39	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1					19	S/ 247,000
40	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL 6	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1					15	S/ 195,000
41	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE SEGUIMIENTO TÉCNICO FUNCIONAL 7	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1					27	S/ 351,000
42	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, LÍDER TÉCNICO PARA LIDERAR Y GESTIONAR LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 15,000	SERVICIO	1					13	S/ 195,000
43	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, COORDINADOR DE DESARROLLO PARA LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - COORDINADOR DE DESARROLLO 1	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES						
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN		
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
44	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 1	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					16	S/ 176,000
45	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 4	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000
46	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 5	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000
47	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 6	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000
48	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 7	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000
49	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 8	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000
50	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 9	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1					18	S/ 198,000

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES					
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
51	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE FRONT END WEB PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE ELEMENTOS Y COMPONENTES FRONT END DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE FRONTEND WEB 10	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1				15	S/ 165,000
52	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE BACK END MICROSERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES BACKEND DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE BACKEND MICROSERVICIOS 2	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1				12	S/ 132,000
53	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE BACK END MICROSERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES BACKEND DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE BACKEND MICROSERVICIOS 6	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1				15	S/ 165,000
54	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, INGENIERO DE SOFTWARE BACK END MICROSERVICIOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS COMPONENTES BACKEND DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - INGENIERO DE SOFTWARE BACKEND MICROSERVICIOS 9	2.6.7.1.6.3	S/ 11,000	SERVICIO	1				15	S/ 165,000
55	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, DOCUMENTADOR PARA LA ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – DOCUMENTADOR 1	2.6.7.1.6.3	S/ 6,000	SERVICIO	1				15	S/ 90,000
56	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, DOCUMENTADOR PARA LA ELABORACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – DOCUMENTADOR 2	2.6.7.1.6.3	S/ 6,000	SERVICIO	1				15	S/ 90,000
57	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ARQUITECTO DE APLICACIONES J2EE PARA LA ADECUADA IMPLEMENTACIÓN DE LAS BASES ARQUITECTÓNICAS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1				15	S/ 195,000
58	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ARQUITECTO DE DATOS PARA LA GESTIÓN DE BASES DE DATOS Y LA ARQUITECTURA DE DATOS DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1				15	S/ 195,000

N°	FECHA DE SOLICITUD	N° DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN	ÁREA USUARIA	CÓDIGO ÍTEM	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CLASIFICADOR DE GASTO	PRECIO UNITARIO	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD Y VALORES					
									CMN (Información Actual)		EXCLUSIÓN		INCLUSIÓN	
									CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
59	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ARQUITECTO DE APLICACIONES I PARA EL DISEÑO Y ARQUITECTURA DEL SOFTWARE DE LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2	2.6.7.1.6.3	S/ 13,000	SERVICIO	1				15	S/ 195,000
60	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 1	2.6.7.1.6.3	S/9,000	SERVICIO	1				13	S/ 117,000
61	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 - ANALISTA EN ASEGURAMIENTO Y CONTROL DE LA CALIDAD 2	2.6.7.1.6.3	S/9,000	SERVICIO	1				13	S/ 117,000
62	14.09.2023	003	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LAS APLICACIONES WEB PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – TÉCNICO EN ANALISIS DE VULNERABILIDADES WEB 1	2.6.7.1.6.3	S/9,000	SERVICIO	1				22	S/ 198,000
63	14.09.2023	002	DGPMACDF		SERVICIO PROFESIONAL, ESPECIALISTA EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES DE LOS SERVICIOS WEB PARA LA EJECUCIÓN FÍSICA O DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DEL NSRTM / COMPONENTE 2 – TÉCNICO EN ANÁLISIS DE VULNERABILIDADES WEB 2	2.6.7.1.6.3	S/9,000	SERVICIO	1				22	S/ 198,000
64	14.09.2023	002	DGPMACDF		CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PROFESIONAL PARA LA SUPERVISIÓN TÉCNICA EN LA EJECUCIÓN DEL COMPONENTE 1 Y COMPONENTE 3 DEL PROYECTO “MEJORAMIENTO DE LA GESTIÓN DE LA POLÍTICA DE INGRESOS PÚBLICOS CON ÉNFASIS EN LA RECAUDACIÓN TRIBUTARIA MUNICIPAL” DEL MEF	2.6.7.1.6.3	S/12,000	SERVICIO	1				24	S/ 288,000
								Total general S/.		S/0.00		S/7,925,000.00		S/6,203,000.00

Firma 1: Responsable del Area involucrada en la gestion de la CAP

Firma 2: Titular de la entidad y organizaci3n de la entidad, o por el funcionario a quien hubiera delegado dicha facultad